

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มว.จท.บ.ก.บ.น.๒๑ (โทร.๔-๓๔๑๕)

ที่ กท ๐๖๒๒(๒๘)/ ๕๑๗

วันที่ ๑๓ พ.ค.๖๗

เรื่อง ทบทวนราคากลาง งานสร้างรั้วชั้นนอก บ.น.๒๑ (บริเวณช่องทาง จ.๓ ถึงสวนเกษตรกรรม) ที่ บ.น.๒๑

จำนวน ๑ งาน

เรียน ผบ.บ.น.๒๑

๑. ตามคำสั่ง บ.น.๒๑ (เฉพาะ) ที่ ๕๐ ลง ๔ เม.ย.๖๗ แต่ข้ตั้งให้ น.ท.เก่ง โพนสุวรรณ ร.อ.ประเสริฐ ชัยหาญ และ ร.อ.องอาจ บัวเพ็ญ เป็น คณก.กำหนดราคากลาง งานสร้างรั้วชั้นนอก บ.น.๒๑ (บริเวณช่องทาง จ.๓ ถึงสวนเกษตรกรรม) ที่ บ.น.๒๑ จำนวน ๑ งาน คณก.ฯ ได้ตรวจสอบและพิจารณา รายการประมาณราคาพร้อมรายละเอียดแล้ว ให้ใช้งเงิน ๖,๑๕๐,๐๐๐ บาท เป็นราคากลางในการดำเนินการ และ ผบ.บ.น.๒๑ เห็นชอบให้ใช้เป็ราคากลางแล้ว เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๗ นั้น

๒. มว.จท.บ.ก.บ.น.๒๑ ตรวจสอบแล้ว ดังนี้

๒.๑ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลง ๑๙ ต.ค.๖๐ สาระสำคัญ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบท้ายประกาศ) ข้อ ๒.๑.๑๘ กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลาง งานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้แล้ว และยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศสร้างขอบเขตของงาน หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น ภายใ น ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น พิจารณาทบทวนราคากลางใหม่ควมเป็นปัจจุบัน แล้วเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศสร้างขอบเขตของงาน หรือตามที่กำหนด สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น

๒.๒ ราคากลางงานสร้างรั้วชั้นนอก บ.น.๒๑ (บริเวณช่องทาง จ.๓ ถึงสวนเกษตรกรรม) ที่ บ.น.๒๑ จำนวน ๑ งาน จะครบกำหนด ๓๐ วัน ใน ๑๙ พ.ค.๖๗

๓. มว.จท.บ.ก.บ.น.๒๑ พิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้ง คณก.กำหนดราคากลาง งานสร้างรั้วชั้นนอก บ.น.๒๑ (บริเวณช่องทาง จ.๓ ถึงสวนเกษตรกรรม) ที่ บ.น.๒๑ จำนวน ๑ งาน พิจารณาทบทวนและกำหนดราคา กลาง งานก่อสร้างใหม่ให้มีความเป็นปัจจุบันโดยเร่งด่วน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ร.อ.

ท.น. มว.จท.บ.ก.บ.น.๒๑

เรียน ผบ.บม.๒๑

กระผมพิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการต่อไป

น.อ. 

รอง ผบ.บม.๒๑

๑๓ พ.ค. ๖๗

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามข้อ ๑ คำเนินการโดยเร่งด่วน

น.อ.



ผบ.บม.๒๑

๑๓ พ.ค. ๖๗

สำเนาคู่ฉบับ



คำสั่งกองบิน ๒๑

(เฉพาะ)

ที่ ๕๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เพื่อให้การกำหนดราคากลาง งานสร้างรั้วชั้นนอก บ.น.๒๑ (บริเวณช่องทาง จ.๓ ถึงสวนเกษตรกรรม) ที่ บ.น.๒๑ จำนวน ๑ งาน เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้มรรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.๑ น.ท.เก่ง โพนสุวรรณ เป็นประธานกรรมการ

๑.๒ ร.อ.ประเสริฐ ชัยหาญ เป็นกรรมการ

๑.๓ ร.อ.องอาจ บัวเพ็ญ เป็นกรรมการ

๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีหน้าที่


๒.๑ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง



๒.๒ กรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคาในส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคากลางเป็นฐานในการคำนวณ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๒.๓ การแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามข้อ ๒.๒ ไม่มีผลผูกพันต่อผู้มีส่วนในการพิจารณาหรือรับราคาที่เสนอของผู้เสนอราคารายนั้น

๓. ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

น.อ. 
(ประณต คุณอนันต์)
ผ.บ.บ.น.๒๑

ร.อ. ว. วัลย์ รั้ง ๕ เม.ย.๖๗
นางพัชรพร ำ พิมพ/ทาน ๕ เม.ย.๖๗
ร.อ.  ตรวจ ๕ เม.ย.๖๗
น.อ.  ตรวจ ๕ เม.ย.๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (พร.๔-๓๔๓๕)

ที่ - /๖๗

วันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๗

เรื่อง ทบทวนราคากลาง งานสร้างรั้วชั้นนอก บม.๒๑ (บริเวณช่องทาง จ.๓ ถึงสวนเกษตรกรรม) ที่ บม.๒๑

จำนวน ๑ งาน

เรียน ผบ.บม.๒๑

๑. ตามสั่งการ ผบ.บม.๒๑ เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๗ ท้ายหนังสือ มว.จท.๑ ที่ กท ๐๖๒๒.๒(๘)/๕๑๗ ลง ๑๓ พ.ค.๖๗ ให้ คณก.กำหนดราคากลาง งานสร้างรั้วชั้นนอก บม.๒๑ (บริเวณช่องทาง จ.๓ ถึงสวนเกษตรกรรม) ที่ บม.๒๑ จำนวน ๑ งาน พิจารณาทบทวนราคากลางใหม่ให้มีความเป็นปัจจุบัน ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและชั้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ลง ๑๙ ต.ค.๖๐ นั้น

๒. คณก.กำหนดราคากลางได้พิจารณาทบทวนราคากลางให้ใหม่แล้ว เป็นเงิน ๖,๑๕๐,๐๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากราคากลางที่ได้คำนวณไว้เดิม

๓. เมื่อทราบผลการดำเนินการดำเนินการจัดจ้างแล้วให้ มว.จท.๑ แจ้งให้ คณก.กำหนดราคากลางทราบด้วย เพื่อรายงาน สตง.ในกรณีทราบราคากลางที่กำหนดไว้สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ได้กินร้อยละ ๑๕ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

น.พ.

ประธานกรรมการ

ร.อ.

กรรมการ

ร.อ.

กรรมการ

- เห็นชอบให้ใช้เป็รราคากลางในการดำเนินงาน
- มว.จท.บก. บม.๒๑ ดำเนินการ

น.อ.

ผบ.บม.๒๑

พ.ค. ๖๗

(แนบ 1) รายละเอียดงบประมาณการ ราคาค่าก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3.00 ม.(ตอกเสาเข็ม ๒๗)

ลำดับ	รายการ	(คอกความยาว 45.00 ม.= 15 ช่วง เสาสูง 16 ต้น)					
		จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)
			ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	ขุดและถมกลับ ดินหลุมเสา	23.00	ลบ.ม.		112.00	2,576.00	2,576.00
2	ทรายหยาบ รองฐานราก + คาน	2.00	ลบ.ม.	280.00	104.00	208.00	768.00
3	คอนกรีตหยาบ รองฐานราก + คาน	1.50	ลบ.ม.	2,009.00	3,013.50	597.00	3,610.50
4	คอนกรีต 240 มม./ตร.ชม.	6.70	ลบ.ม.	2,214.00	14,833.80	419.00	17,641.10
5	ไม้แบบ	88.00	ตร.ม.	300.00	26,400.00		26,400.00
6	ค่าแรงประกอบแบบ	110.00	ตร.ม.		139.00	15,290.00	15,290.00
7	RB6	122.00	กก.	25.00	3,050.00	4.00	3,538.00
8	RB9	120.00	กก.	24.00	2,880.00	4.00	3,360.00
9	DB12	641.00	กก.	23.00	14,743.00	3.00	16,666.00
10	ลาดผูกเหล็ก	26.00	กก.	36.00	936.00		936.00
11	ตะปู	28.00	กก.	56.00	1,568.00		1,568.00
12	ก่ออิฐบล็อกจากโรงงาน (ผนังก่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 19x39x7 ซม.)	112.00	ตร.ม.	132.00	14,784.00	84.00	24,192.00
13	ฉาบปูนโคร่งสร้าง เสา,คาน	83.00	ตร.ม.	80.00	6,640.00	105.00	15,355.00
14	งานฉาบปูน+คาน + ฝ้าหลัง	632.00	ม.	25.00	15,800.00	23.00	30,336.00
15	เสาเข็ม ขนาด 15x15 ซม. ยาว 3 เมตร	46.00	ต้น	369.00	16,974.00	94.00	21,298.00
16	เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม.	40.00	ม.	71.00	2,840.00	25.00	3,840.00
17	ทาสีผนัง 1 เที่ยว วัสดุสีออบเงา ผนังหนา 2 เที่ยว	7.00	ตร.ม.	58.00	406.00	35.00	651.00
18	ลดทอน No.14 จำนวน 7 เส้น	42.00	กก.	36.00	1,512.00	15.00	2,142.00

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	สร้างรั้วชุมชนนอก บม.๒๑.(บริเวณช่องทาง จ.๓.ฝั่งถนนเกษตรกรรม) ที่ บม.๒๑. จำนวน ๑. งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองบิน ๒๑. กองทัพอากาศ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๖,๑๕๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	งานรั้วถาวรและประตูเหล็กที่ งานก่อสร้างรั้ว ขนาดเนื้อที่ ๔,๒๘๘ ตร.ม.
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖,๑๕๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคาากลาง	
๖.๑	แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๖.๒	แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ (ปร.๕ ก)
๖.๓	แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการราคาากลาง	
๗.๑	น.ท.เก่ง โพนสุวรรณ ประธานกรรมการ
๗.๒	ร.อ.ประเสริฐ ชัยหาญ กรรมการ
๗.๓	ร.อ.องอาจ บัวเพ็ญ กรรมการ